H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

2018 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEB
POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO PO
ING. JOSE ALFREDO SALAZAR RO0JO0, EL C.D. GUADALUPE IVONNE RASSAM JIMENEZ Y EL ING. LUIS ALBERTO
CASTRO NAAL EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SECRETARIA MUNICIPAL, Y
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
PROGRESO, YUCATAN, RESPECTIVAMENTE, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. LUIS ALBERTO
CANO Y POOT, QUE EN LO SUBSECUENTE SERA “LA CONTRATISTA”; DENOMINANDOSE
CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

Lo EL AV TAMIENTOF eddaras o= vomuos s Guuiintnt ommnn mmmminmmass o i 370 omrs o 8 e e 550

PRIMERA.- Que el Municipio de Progreso, Yucatan, es un orden de gobierno, parte integrante de la division territorial,
de la organizacion politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucidn Politica del Estado de Yucatan.

SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gabierno a cuya decisién se someten los asuntos de la
Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Yucatdn; estd integrado por un Presidente
Municipal, Sindico y los Regidores electos segun el principio de mayoria relativa y el principio de representacion
proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representaciéon politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejercerdn la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatdn y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de
Progreso, Yucatdn. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de tal propdsito.

QUINTA.- Que para la satisfaccién de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento organizara las
funciones y medios necesarios a través de una corporacién de naturaleza administrativa que se denominard
Administracion Puablica del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, cuyo funcionamiento corresponde
encabezar de manera directa al Presidente Municipal en su caracter de érgano ejecutivo, quien podra delegar sus
funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atencién al ramo o materia, sin menos cabo de las facultades
y atribuciones conferidas al Ayuntamiento; entre los cuales se encuentra el Director de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Ayuntamiento de Progreso, Ing. Luis Alberto Castro Naal.
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SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccion XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan, al Presidente Municipal, como drgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le corresponde suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacion de los Servicios
Publicos.

SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de
Progreso, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las paliticas, priorida
restricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeacién Municipal, establezca el Ayuntamienfq.

OCTAVA.- Que la contratacion de Obra Publica en el Municipio de Progreso, Yucatan, se sujetara en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan y Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y demas ordenamientos aplicables sobre la materia.

NOVENA.- Que autorizd la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, con base a un
Procedimiento por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, segtin los articulos 162 y 164 Fraccion Il, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, y 12 fraccién V, 39, segundo parrafo, 19, fraccién Il, 25
fraccion 11, 50 fraccién |, 60 y 61, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

DECIMA.- Que cuenta con la autorizacion y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos generados por
la ejecucion de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, fueron autorizados mediante acta de cabildo
No. 369 de la sesion Extraordinaria de fecha 26 de Abril del 2021 y seran cubiertos con cargo a los: recursos
provenientes del Ramo 33 del ejercicio fiscal 2021, a cargo del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de
conformidad al Decreto que modifica la Ley de Coordinacidn Fiscal, publicado el 24 de junio de 2009 en el Diario
Oficial de la Federacion, el cual en el Articulo 49 segundo parrafo dispone que: “Las aportaciones federales seran
administradas y ejercidas por los Gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que reciban, conforme a sus propias Leyes. Por tanto, deberan
registrarlas como ingresos propios que deberan destinarse especificamente a los fines establecidos en la propia
ley”.

DECIMA PRIMERA - Que el presente contrato se adjudicé a la Persona Moral el ING. LUIS ALBERTO CANO Y
POOT, mediante fallo de fecha 14 de Mayo del 2021, dictado en el procedimiento de Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas numero MPY-13P-12-2021, toda vez que su proposicion resulto solvente ya que retne conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la Licitacion las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECIMA SEGUNDA.- Que por contrato a base de precio unitario, se entiende aquel en que el importe del pago
total al contratista se hard por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones y normas de calidad.

DECIMA TERCERA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato sera el ubicado en la Calle 37 S/N entre
148 y 150 del Fracc. Héctor Victoria del Municipio de Progreso, Yucatan.
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DECIMA CUARTA.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que se
deberan ejecutar |las obras, materia de este contrato.

- “EL CONTRATISTA” declara: - - === === oo oo e oo m e e e e

PRIMERA. — Es una persona fisica de nacionalidad mexicana, con plena capacidad legal para contratar y obligarse
en |los términos y condiciones del presente contrato. \

TERCERA.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CAPL550412TV8, con domicilio fiscal en la calle 64-B No.
519, entre 85 y 87 de la Colonia Centro, del Municipio de Mérida, Yucatan. C.P. 97000.

CUARTA - Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecucion de los trabajos, objeto
de este contrato, y dispone de la infraestructura y elementos financieros y personal humano, suficientes para ello.

QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

SEXTA.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatén, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, asi como las
normas de construccion vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las parte, forman parte
integrante de este contrato.

SEPTIMA.- Que tiene su domicilio ubicado en la calle 64-B No. 519, entre 85 y 87 de la Colonia Centro, del
Municipio de Mérida, Yucatan, mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones relativas al presente contrato
asi como para los fines legales de este.

OCTAVA.- Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “EIl CONTRATISTA” . - - - - - - = s m o e e e oo

.- “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” declaran que: - === === c s s s e e e m e e e e e e e -

a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, de este
contrato y del contenido de la seccion correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos
del Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

b).- El presente contrato, sus anexos y la bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes
en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.

c).- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que permita verificar los
avances y modificaciones en la ejecucion de la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes,
motivo por el cual dicha bitadcora forma parte integrante de este contrato.
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PRIMERA.- “DEL OBJETO DEL CONTRATO”: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éstg se
obliga a realizar hasta su total terminacion de conformidad con las normas de construccion vigentes, las
especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, programas y presupuestos gue forman
parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en: “AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN \LA
LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.”

~.

N
SEGUNDA .- “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO”: “EL AYUNTAMIENTO"” se obliga en entregar a “EL CONTRATISTA”, N
por la ejecucion total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad $861,877.15 (Son: A
Ochocientos Sesenta y Un mil Ochocientos Setenta y Siete pesos 15/100 M.N.) mas $ 137,900.34 (Son: Ciento -
Treinta y Siete mil Novecientos pesos 34/100 M.N.) correspondiente al LV.A., haciendo un total de
$ 999,777.49 (Son: Novecientos Noventa y Nueve mil Setecientos Setenta y Siete pesos 49/100 M.N.)Los \\

precios unitarios que regiran para la realizacion de las obras de referencia, seran los que aparecen enlistados en
el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y firmados por los
interesados y forman parte integrante de este contrato. - -

TERCERA.- “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la Obra objeto del
Presente contrato, en un plazo de 45 dias naturales, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la ejecucion,
el dia 17 de Mayo del afio 2021 y concluirla a mads tardar el dia 30 de Junio del afio 2021 de conformidad con el
programa de trabajo. - - -----mmemmmme

CUARTA. - “DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES”: “EL CONTRATISTA” recibira de “EL
AYUNTAMIENTO” como pago total por la ejecuciéon de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del \
contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas con
periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacion de las estimaciones cada dia 15 y 30 de cada mes
{esta fecha quedard anotada en la bitdcora de la obra) estableciéndola como fecha de corte. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion , y se pagaran una vez satisfechos las requisitos establecidos
para su tramite, en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que se
hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “EL CONTRATISTA” y “EL AYUNTAMIENTO”, fecha que se hara
constar en la bitacora y en las propias estimaciones. Para tal efecto:

a) “EL CONTRATISTA” deberd presentar a la residencia de obra de “EL AYUNTAMIENTO”, para su pago, la A
estimacion acompafiada de la documentacion de soporte carrespondiente, siendo esta |a siguiente: |

1) Numeros generadores autorizados por el supervisor del ayuntamiento,

2) estimacion, debidamente firmada por el contratista y el supervisor,

3) Resumen de Estimacion,

4) Control Financiero

5) croquis y planos arquitectonicos,

6) notas de bitacora,
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7) en su casa, controles de calidad y pruebas de laboratorio,
8) reparte fotogréfico,
9) factura (s);

Dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha del corte,
residencia no recibe la estimacién completa dentro de dicho plazo, los trabajos ejecutados se incorporaran en la
siguiente estimacion) y la residencia de supervision de “EL AYUNTAMIENTQ” dentro de los 10 (diez) dias naturales

siguientes debera revisar y en su caso, autorizar la estimacion; transcurrido dicho plazo, la estimacién se tendrd

por autorizada. \/
Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion de los trabajos, ya que “lﬁ.

AYUNTAMIENTO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por

pago de lo indebido.

b) El lugar del pago sera en las instalaciones de la Direccidn de Finanzas y Tesoreria Municipal de| Ayuntamiento

de Progreso, Yucatan, con domicilio conocido en la calle 80 S/N x 81 y 83, Centro, Progreso, Yucatan.

En caso de que “EL AYUNTAMIENTO” no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de costos a

que se refiere la clausula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar a

éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Yucatan;

dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se

vencio el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de

“EL CONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste

debera reintegrarlas junto con los intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el

mencionado Caodigo Fiscal; dichos intereses se generaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran

por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicidn de “EL AYUNTAMIENTO”. No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a

cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al efecto se

formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El pago de las estimaciones serd en Moneda

Nacional, amortizando en cada estimacion la parte proporcional a los anticipos entregados.

Todas las estimaciones deberan estar acompafiadas de reportes fotograficos que acrediten los avances fisicos de

la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos proporcionados por “EL AYUNTAMIENTO”,

QUINTA.- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS”: “EL AYUNTAMIENTO” otorgara un anticipo por la
cantidad de $ 299,933.25 (Son: Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 25/100 M.N.)
equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto de este contrato, el cual sera cubierto por el “EL
AYUNTAMIENTO” en una sola exhibicion y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sitio de la
obra la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria
y equipo, asi como para el inicio de los trabajos programados, y en general, para la compra de materiales de
construccion, la adquisicién de equipo permanente y demés insumos necesarios para el cumplimiento del objeto
de este contrato. La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de
las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
ultima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su
totalidad, el saldo correspondiente deberad ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”,
mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es
devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal,
“EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten, de conformidad al procedimiento que se prevé en la clausula
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anterior, para el caso de cantidades pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL
AYUNTAMIENTO” decidird, si asi lo estima necesario, hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera
presentar en garantia de la carrecta inversién del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisién administrativa del presente contrato, conforme alo 0
establecido en la cldusula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrard el anticipo n
amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha/én
que le sea comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”.

“EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado, antes d}a\la
fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucion y entrega por él a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia porla/
correcta inversién del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a “EL\
AYUNTAMIENTO”, sera motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucion de la obra. Cuando el atraso |
en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ya sea porque éste no disponga del
anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicion en términos del presente contrato, o no hubiere otorgado la
garantia descrita en la clausula SEXTA, no procedera diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucion de la obra,
por lo que “EL CONTRATISTA" debera iniciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula TERCERA de este
instrumento.

SEXTA.- “DE_LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD”: Las partes
convienen que para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, “EL CONTRATISTA” debera
presentar a “EL AYUNTAMIENTO" tres fianzas, las dos primeras dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la copia del acta de fallo de adjudicacion o del contratoy a
favor del _H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatan, y a disposicion de la Direccion de Finanzas y Tesoreria del
Municipio de Progreso mediante pdlizas de institucién afianzadora, debidamente autorizada para operar en el
pais y con sucursal en la ciudad de Mérida.

Primera.- “EL CONTRATISTA” deberd presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, una pdliza de fianza por un monto total
igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, y total inversion, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado, misma que
permanecera vigente hasta que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se haya amortizado en su
totalidad, asi como durante la sustanciacidon de todos los recursos y medios de defensa legales que, en su caso,
sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad
competente; la institucion afianzadora expresamente se debe obligar a pagar a “EL AYUNTAMIENTO” l|a cantidad
garantizada o la parte proporcional de Ia misma, asi como la indemnizacion por mara y los intereses que se lleguen
a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado
para tal efecto, requiriéndose para su cancelacion la autorizacion del Director de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Ayuntamiento del Municipio de Progreso.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.
b) Debera coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado.
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c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente.

d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacion, amortizacion,
deduccién y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA”
en el plazo pactado para la ejecucidn de los trabajos.

e) Esta fianza garantiza |la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

f)  Que pagar3 la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion pgr
mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar [as
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacion mediante escrito emitido por el Director de Desarrollo Urband___y '
Obras Publicas del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, cuando se haya amortizado totalmente
anticipo otorgado. La garantia permanecera vigente cuando se encuentren pendientes de sustanciacion',
recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolucion .
definitiva por autoridad competente. \Q

h) Lainstitucién afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucién y a las disposiciones
gue prevén los articulos 279, 280, 282, 283 Y 293 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados
y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros,
asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue.

constituida y entregada a “EL AYUNTAMIENTO” la garantia por defectos, vicios ocultos o de cualquier
responsabilidad.

El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la institucion N
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del
mismo.

b) En caso de modificacion al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,
prorrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia de
la fianza quedara automdticamente prorrogada, en concordancia con las prorrogas o esperas

Segunda.- “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL AYUNTAMIENTOQ", una pdliza de fianza, para garantizar el
fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, la cual no podra ser
menor del 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del contrato, la cual se liberara, una vez que haya sido
&
otorgadas mediante la emision de los endosos correspondientes. N

c) Lagarantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATQO, en el % ;|
que se incluya el monto originalmente pactado. 'u .",_n_ A\

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el cumplimiento total del \\U 'i
CONTRATO, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacién de “EL AYUNTAMIENTO”. :3 /

e) Lalnstitucion Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecucién y a las disposiciones
gue preveén los articulos 178, 282 y 283 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Péagina 7 de 19




H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

“AMPLIACION DE
Procedin

f)  La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea
pronunciada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de |a autoridad competente. NN

g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” las razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

h) Que para liberar la fianza, serd requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su solicit
previa autorizacion expresa y por escrito del el Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Ayuntamiento del Municipio de Progreso, y “EL AYUNTAMIENTO” reciba mediante acta de entrega
recepcion la obra, encomendada a “EL CONTRATISTA”, y posteriormente a la entrega de la pollia
de fianza que cubre la garantia de vicios ocultos y la calidad de la obra, asi como de cualquier otrg{
responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 96 de la Ley de Obra Publica y \
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y del presente CONTRATO. \

LA AFIANZADORA aceptay se obliga para que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones estipuladas
en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza el
cumplimiento de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de la presente clausula, las partes convienen en que
concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” guedara obligado a responder de los defectas que resultaren en los
mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el CONTRATO respectivo y en la legisiacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se \
refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “El CONTRATISTA” debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. “EL CONTRATISTA”
acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones o repasiciones reportadas en término del
contrato y “EL AYUNTAMIENTO” las efectue por otro medio, acepta que las erogaciones en que incurra “EL
AYUNTAMIENTO” seran recuperadas con cargo a la fianza.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Que lafianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la reparacion
de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio prestado, incluyendo materiales y mano de obra y
que dicha fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estado de Yucatan.

b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de
los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal A\l
funcionamiento que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectue la formal NG
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” auin cuando parte S
de los trabajos se hubieren subcontratado. \\ |

c¢) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante la sustanciacion de todos los s
procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea pronunciada
resolucidn definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.
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d) Las obligaciones derivadas de |a fianza, se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el término
de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacion.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento de ejecucién y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 282 y 283 de |a Ley Federal de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

f)  Quedaran a salvo los derechos de “ELAYUNTAMIENTQ” para exigir el pago de las cantidades no cubierta
de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias constituida
conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y al presente contrato. ,

SEPTIMA.- “DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS”: Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederd.
de la siguiente forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, “EL AYUNTAMIENTO"” estard facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL AYUNTAMIENTO”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de
“EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “EL AYUNTAMIENTO” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor,
o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para farmular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)y
c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que este sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivas andlisis, en
la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que huhiere
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de resolver
“EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas partes llegaren a un
acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e) Encasode que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se refiere
el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
AYUNTAMIENTO"” podréd ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios
unitarios analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y
acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparara y sometera a la aprobacion de aquella, los planos y
programas de ejecucion respectivas.
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En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL AYUNTAMIENTO” para formular los
documentos de pago a que se refiere la cldusula CUARTA de este contrato.

En todos estos casos, “EL AYUNTAMIENTO” dard por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden del trabajo
correspondiente; en tal evento los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedardn incorporados
al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracion Directa:

Si “EL AYUNTAMIENTO” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por
procedimientas a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa; observandose lo dispuesto po
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas:
Si “EL AYUNTAMIENTO"” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta cldusula,
podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a las disposiciones
legales relativas.

OCTAVA. — “DE _LOS AJUSTES DE COSTOS”: Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones del que derivo el fallo que motivo la celebracion del presente contrato,
ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser ajustados mediante
el procedimiento establecido en esta cldusula. El incremento o reduccidn correspondientes debera constar por
escrito, mediante adéndum respectivo.
El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
a) La revision de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;
b) La revision de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al menaos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado, y
c) En el caso de trabajos con insumas determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacion de
las mismos.
Estos procedimientos de ajuste se sujetaran a lo siguiente:
I.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa originalmente pactado.
Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la de |a adjudicacién que
originé la celebracion del presente contrato.
Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA” o0 “EL AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“ELAYUNTAMIENTO” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue a través del Departamento
correspondiente de la Direccién de Desarrollo Urbana y Obras Publicas, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banca de México.
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lll.- Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta por “EL CONTRATISTA”; y

IV.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

“EL AYUNTAMIENTO” cubrird a “EL CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los trabajos
ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte) dias naturdles
siguientes a la fecha en que “EL AYUNTAMIENTO” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.
La revisién sera promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la que\\se
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria que a continuacion se sefiala:

1. Relacién de los indices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México, o\
en su caso, los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberdn ser proporcionados
al Contratista;

2. Ef presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

4. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se tenga
convenido;

5. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios unitarios actualizados que
determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcién de los trabajos a realizar
en el periodo de ajuste; dicha revision se realizara dentro de un plazo que no excedera de 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de publicacion de los indices de precios aplicables al ajuste de costos que
solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales siguientes, con base en la
documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia de I3 peticién. --------

NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”:

- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de la ejecucion de los trabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las
instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” estima que es necesaria la
reparacion o reposicion inmediata, con trabajos adicionales, estos los hara “EL CONTRATISTA” bajo su cargo, sin
derecho a retribucion adicional alguna y sin que esto se considere como ampliacion del plazo pactado para la
terminaciéon de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del ordenado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra

derecho a reclamar pago alguno por ello.

Pagina 11 de 19

N

S
~




H. AYUNTAMIENTO

& PROGRESO

ERTO DEL M O DE PROGRESO Y

> Menos Tres sonas. No. MPY-13P-12-2021

En cualquiera de estas situaciones “EL AYUNTAMIENTO”, podrd ordenar la aplicacion de las penas
correspondientes, la suspension de los trabajos contratados y la aplicacion de la clausula relativa a rescision
administrativa del contrato, con todas sus legales consecuencias.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO” o por violacidén a las leyes o
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, seran a cargo de
CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios. Cuando apareciesen defectos o vicios en los
trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL AYUNTAMIENTO” ordenar s
reparacion o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, sin que este tenga derecho a retribucion alguna por ello!
Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL AYUNTAMIENTO”, podra encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacion o reposicién de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables,
con cargo a “EL CONTRATISTA”.

IL.- Supervision de los trabajos: “EL AYUNTAMIENTO”, supervisard en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato, quién dara a “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
AYUNTAMIENTO”.

Es facultad de “EL AYUNTAMIENTO”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucidn de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o fabricacion. Por su parte “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos a un representante, en el
sitio de realizacion de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucidn, el cual debera conocer el proyecto,
las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como
para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las estimaciones de trabajo o liquidacién que se le
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion
en los trabajos, deberd ser aceptado por “EL AYUNTAMIENTO”, quién calificara si retine los requisitos sefialados;
este hecho quedard registrado en la bitacora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.
Asimismo es facultad de la Contraloria Municipal del Ayuntamiento de Progreso, verificar el avance de los trabajos
en la obra cuando lo considere procedente. - - - - - - === c oo ceoioo oo

DECIMA.- “DE LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAIJADORES”: “EL CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, sera el
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”, en relacion con los trabajos
del contrato y se obliga a rembolsar a “EL AYUNTAMIENTO” cualquier cantidad que se hubiera visto obligado a
erogar por este concepto, dejando en todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL
AYUNTAMIENTO - - - - m oo s m s oo m o e e e e e e aa o

DECIMA PRIMERA.- “DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS”: “EL
AYUNTAMIENTO” tendra la facultad de verificar si las obras de este contrato se estan ejecutando por “EL
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CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTQ”, a través del
departamento correspondiente, compararad mensualmente el avance de las obras. Si coma consecuencia de dicha
comparacian, el avance es menor de lo que debid realizarse, "EL AYUNTAMIENTO” sancionard a “EL
CONTRATISTA” en los siguientes términos:

a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente [

ejecutados y ef importe de los que debid realizar, multiplicado por el nimero de dias transcurridos des
la fecha en que se presente el atraso, hasta la revision, por la tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucidn que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacion correspondiente “EL CONTRATISTA” estd en situacion de atr
la cantidad retenida se aplicard como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de k
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) En caso de gue “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en |a fecha pactada en el programa vigente, :

se le aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/1000 ( dos al millar ) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el contrato,
multiplicado por el niumero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO".

Para determinar la aplicacion de la sancién estipulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o de fuerza mayor o par cualquier otra causa que, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO”
podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o |a rescision del mismo.

En caso de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescision del contrato, en los términos de la Ley de Obra Pablica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, impondra a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del contrato, que podrd ser, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", hasta por el monto de las
garantias otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se imponga a “EL CONTRATISTA” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y se aplicara, si hay
lugar para ello, la fianza otorgada como garantia de cumplimiento. -~ ---—----cmcmo e

DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS”: Las partes convienen que, “EL
CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin embargo, para los efectos del presente contrato, se
entenderd entre otros por sub-contratacidn el acto por el cual “EL CONTRATISTA” encomienda a otra persona
fisica o moral, la ejecucion parcial o total de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera comunicarlo
previamente por escrito a “EL AYUNTAMIENTQ”, el cual resolvera si acepta o rechaza la sub-contratacion.

En todo caso de sub-contratacion, el responsable de la ejecucidn de los trabajos sera “EL CONTRATISTA”, a quien
se cubrira el importe de los trabajos. El sub-contratista no queda subrogado en ninguno de los derechos de “EL
CONTRATISTA” . - - - - - - e e e e e - e e LR e
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DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO": Las partes acuerdan que, “EL CONTRATISTA”

solo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
expida “EL AYUNTAMIENTO, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, para tal
efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberad solicitar por escrito
a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de quince dias
naturales contados a partir de su presentacion. -----=--=-----------------

DECIMA CUARTA.- “DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: “EL AYUNTAMIENTO”, podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual podra ordeng
la suspension y determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. P#
tal efecto “EL AYUNTAMIENTOQ”, dara aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” de dicha suspension.

Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacidn de los trabajos, demostrandose
que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave al Estado, o no fuere
posible determinar la temporalidad de la suspension, podra darse por terminado de manera anticipada el presente
contrato, ajustandose las partes a lo establecido en el ultimo parrafo de la cldusula siguiente y se haran los ajustes
o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi como en su caso se cancelardn las fianzas otorgadas
en garantia.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. - - - - ----------------

DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO”: Las partes convienen en gque el
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL AYUNTAMIENTO”
sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de reclamacion judicial
alguna, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cldusula, en tanto
que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y
obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL
AYUNTAMIENTO” son las que a continuacidn se mencionan:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas.

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO”.

c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las o6rdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor
designado por “EL AYUNTAMIENTO”.

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de ejecucidn de trabajo por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTQ”, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.
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f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion par escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL AYUNTAMIENTO” vy a las instituciones que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicanz
en este contrato invoca la proteccion de su gobierno,

k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligacion
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las drdenes de
AYUNTAMIENTO".

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones del
contrato “EL AYUNTAMIENTO” podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas
en su caso, o declarar la rescision conforme al procedimiento que sefiala la cldusula siguiente.

Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios
Y perjuicios una indemnizacidn que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”.

“EL AYUNTAMIENTO”, si es procedente, reintegrarad a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicién de las facturas
correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra; para esto “EL AYUNTAMIENTO" tendra hasta un plazo no mayor de quince dias naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”, la rescision o la suspension de los
L 1o 1o S e T e

DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION”: Si “EL AYUNTAMIENTO” determina que “EL
CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara
a "EL CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciard a partir de que al contratista le sea
comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo
gue a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 2. Transcurrido el término a
que se refiere el numeral anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolverda, dentro de los quince dias habiles siguientes,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecha valer el contratista; 3. La determinacion de dar o no
por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada debidamente al contratista. -

DECIMA SEPTIMA.- “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE LOS TRABAJOS”: Sin
perjuicio de lo establecido en las clausulas anteriores, las partes convienen que durante la suspension,
terminacion anticipada o rescision del contrato, se observe lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajos, la terminacidn anticipada o se rescinda el
presente contrato por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO", éste pagara los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe debidamente que
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€stos se generaron a su cargo y que tienen relacion directa con los trabajos objeto del presente; lo
anterior se acreditara con la documentacion que para tal efecto presente ante “ELAYUNTAMIENTO”.

Il.- En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida por
“EL AYUNTAMIENTO” la determinacién respectiva, éste se abstendrd de cubrir el importe de los
trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha
resolucidn a “EL CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd
de considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme
el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su cgso
le hayan sido entregados.

lll.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
CONTRATISTA” podra no ejecutarios. En este supuesto, si se opta por la terminacion anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los diez dias habiles siguientes. *
AYUNTAMIENTO” determinard lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a”la
presentacion de Ia solicitud respectiva. En caso de que “EL AYUNTAMIENTQ” no conteste en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA"” y en caso contrario, sera necesaria la
intervencion de la autoridad judicial.

V.- Una vez notificada por “EL AYUNTAMIENTOQ” la terminacion anticipada de los trabajos o la rescision
del contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los bienes
y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren.

V.- “EL CONTRATISTA” estarad obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTQ”, en un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la notificacion de la resolucion que determine la rescision del contrato,
terminacion anticipada o suspension definitiva, toda la documentacion que “EL AYUNTAMIENTO” le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. - - == - - = == - ccmmcmm oo

DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS”: - - -~ - = = = === = = === == mmmcmmmmmm e oo m

a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos
en gue apoye su solicitud. “EL AYUNTAMIENTO” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dfas
naturales sobre la justificacién o procedencia de prorroga y, en su caso, concederd la que haya
solicitado “EL CONTRATISTA” o la que “EL AYUNTAMIENTO” estime conveniente, haciendo
conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solicitar también una prdrroga, pero sera optativo para “EL
AYUNTAMIENTO” el concederla o negarla. En el caso de concederla “EL AYUNTAMIENTO” decidira si procede
imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no proceder la prdrroga, podra exigir
a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente, o bien, procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo
establecido en el presente contrato.
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En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podré ser mayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo
originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes
forma parte integrante de este contrato.

b).- Convenio de Ampliacién de Monto.- “EL AYUNTAMIENTO” dentro del presupuesto autorizado y bajo
su responsabilidad, por razanes motivadas y explicitas, podrd modificar los contratos sobre la base
de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta

una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que debe
autorizado bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia. Dichas modificaciones no podran, en

alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objetokde
contrate original, ni convenirse para eludir el cumplimento de la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado
Yucatdn, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y Municipales o Tratados, -~ -~ - == =-===meomomeo oo

DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA”: “EL AYUNTAMIENTOQ” recibird los trabajos
objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para fal efectc “EL CONTRATISTA” notificard por escrito la terminacion de los trabajos, adjuntando la
documentacion correspondiente (breve descripcion de las obras, fecha real de terminacién de los trabajos,
relacion de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favor o en contra y las garantias que continuarén vigentes
y a la fecha de su cancelacion), “EL AYUNTAMIENTO” verificara en un plazo maximo 5 (cinco) dias naturales, que
los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “EL
AYUNTAMIENTO” procedera a su recepcion fisica, mediante el levantamiento de!l acta correspondiente.

Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” efectuara recepciones parciales de los trabajos en los
casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que a continuacién se sefalan:

a) Cuando, “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse podrad pactarse su
recepcion, en estos casos se levantard el acta correspondiente.

¢) Cuando de comin acuerdo, “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en el contrato.

d} Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos del mismo, la recepcion parcial
quedara a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso estara a lo
dispuesto por la autoridad que emita la declaracion correspondiente.
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Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores, a), b), ¢}, v d)
, se procedera a recibir fisicamente los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales
contados a partir de la fecha de la verificacion que de su terminacion haga “EL AYUNTAMIENTQ”, de la del
requerimiento de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en
los incisos anteriores, levantdndose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la estimacion
correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion correspondiente, existieren respansabilidades debidamefite
comprobadas, para con “EL AYUNTAMIENTO” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se
deduciré de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlas a “EL AYUNTAMIENTO”, aplicando en este caso el procedimiento
establecido en el pendlitimo parrafo de la clausula CUARTA de este contrato.

VIGESIMA.- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”: “EL AYUNTAMIENTO” para dar por terminados
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA” en el presente contrato,
elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes posteriores a la recepcién fisica de los
trabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcidn levantada. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO” dara por terminado el contrato correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia establecida en la cldusula SEXTA, por lo que no sera factible
que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“EL AYUNTAMIENTQ” naotificara a “EL CONTRATISTA” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito, con la
obligacion para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario “EL AYUNTAMIENTO” se procedera a su
elaboracion en el plazo y forma establecida, comunicando el resultado dentro de un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de su emision. Concluido el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de diez dias habiles
para alegar o que a su derecho corresponda, una vez transcurrido y no realizare gestion alguna, se dard por
aceptado en sus términos.

Sidel finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA" se procedera a su pago en un plazo no mavyor de veinte
dias naturales a la elaboracién del finiquito. Si del finiquito resulta que existe saldo favorable para “EL
AYUNTAMIENTO”, el importe se deducira de las cantidades pendientes por cubrir a “EL CONTRATISTA” por
trabajos ejecutados y sin no fueran suficientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene la obligacion de reintegrarlos, mas
los intereses correspondientes conforme a al procedimiento establecido en este contrato para los pagos en
exceso; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”. Hecho lo anterior, se levantara un acta y procedera, en su caso, a declarar extinguidos los
derechos y obligaciones establecidos en el contrato. - - - - - = = = - == o= e o e oo e

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, acepta que de las
estimaciones que le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a) El 5/1000 (cinco al millar) del importe de cada estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia,

inspeccion y control, de conformidad con el articulo 85-P de la Ley General de Hacienda del Estado de
Yucatdn y con los Lineamientos para el ejercicio y comprobacién de los recursos del cinco al millar,

Pagina 18 de 19

AW\




