



PROGRESO

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ACTA DE VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA.	LOCALIDAD:	PROGRESO.
No. MPY-R33-LP-01-2026	No. DE CONTRATO:	No. MPY-R33-LP-01-2026
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.		

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán, siendo las 09:00 horas del día 07 de julio del 2026, se reunieron en la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Progreso, Yucatán, ubicada en la Calle 37 S/N entre 148 y 150 Fraccionamiento Héctor Victoria, Progreso, Yucatán; los servidores públicos, así como los concursantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la **Visita de Obra**, del concurso mediante el procedimiento de **Licitación Publica No. MPY-R33-LP-01-2026**, de la obra **"REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."** de conformidad con el Artículo 37 fracción XIV de la **Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán**, así como en lo previsto en las bases de concurso.

A este evento se presentó el licitante.

PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE, S.A.DE C.V.
DASA DEL SURESTE, S.A. de C.V.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Esta visita fue coordinada por el Ing. Manuel Jesús León Irola Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Ing. Adrián Marrufo Domínguez subdirector de Obras Públicas, en cuestión respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Progreso, quien dio la bienvenida y explico los objetivos de la visita.

2.- Se realizó el recorrido en los sitios donde se llevará a cabo la obra denominada **"REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."** motivo de este concurso.





3.- Se cita a los licitantes interesados, a las 10:00 horas del día 07 de julio del 2026, para llevar a cabo la junta de aclaraciones en la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Progreso, Yucatán, ubicada en la Calle 37 S/N entre 148 y 150 Fraccionamiento Héctor Victoria, Progreso, Yucatán. Se les recuerda, que deberán presentar todas sus dudas o preguntas escritas el día de la junta de aclaraciones, de acuerdo a lo indicado en las bases del concurso y en la normatividad aplicable.

ACTA DE VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA.	LOCALIDAD:	PROGRESO.
No. MPY-R33-LP-01-2026	No. DE CONTRATO:	No. MPY-R33-LP-01-2026
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.		

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella intervinieron y después de dar lectura a la presente Acta, se da por concluida la visita de obra, siendo las 09:50 horas, del día 07 de julio del 2026.

Esta Acta consta de dos hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes recibirán copia de la misma.

Nombre, Cargo y Dependencia	Firma
Ing. Manuel Jesús León Irola. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO	
Ing. Adrián Marrufo Domínguez. Subdirector de Obras Públicas H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO	
Lic. Luis Orlando Gómez Cámara Representante de Contraloría. H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO	
C. Luis Alfonzo González Gómez. Representante de la Empresa. PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE, S.A.DE C.V.	
C. Miguel Antonio Caballero Hernández. Representante de la Empresa. DASA DEL SURESTE, S.A. de C.V.	

-----FIN DEL ACTA-----