
H. AYUNTAMIENTO 

PROGRESO 
ACTA DE FALLO 

� 
Pro � 

LICITACION PUBLICA I LOCALIDAD: J CHELEM PUERTO. 
No. MPY-R33-LP-06-2024 1 No. DE CONTRATO: 1 No. MPY-R33-LP-06-2024 

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCA TAN. 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATÁN; CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR LICITACION 
PUBLICA No. MPY-R33-LP-06-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN." 

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO, 
En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán, siendo las 10:30 horas del día 02 de mayo del 2024, se reunieron 
en la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Progreso, Yucatán, ubicada en la calle 37 
s/n entre 148 y 150 Fracc. Héctor Victoria; los servidores públicos, así como los concursantes, cuyos nombres y 
firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la celebración del Acto de Fallo del 
concurso por Licitación Pública No. MPY-R33-LP-06-2024, de la obra "AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.". 

B. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO, 
Preside el presente acto el Ing. Luis Alberto Castro Naal, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Ing. 
Manuel Jesús León lrola Subdirector de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Progreso. 

C. FALLO, 
Con el propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratación, que se formuló de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, se procedió a dar 
lectura del mismo precisándose que su contenido se difundirá a través de la página oficial del Municipio de Progreso el 
mismo día en que se emite, para efectos de su notificación al licitante. Por otra parte, estará fijado un ejemplar de esta 
acta en la entrada del Edificio de Obras Públicas que es un lugar visible y con acceso al público. 

DE LAS BASES DEL CONCURSO QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA. 

No se desechó ninguna Propuesta. 

11. PROPUESTAS SOLVENTES. 
De acuerdo al análisis detallado desde el punto técnico y económico efectuado por el H. Ayuntamiento de 
Progreso, se determina que las propuestas solventes son las siguientes: 

MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Presenta una propuesta con un importe original de$ 1, 
699,940.42 (Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos 42/100 M.N.). Esta 
proposición, cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases del concurso. Los 
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rendimientos presentados se consideran normales, los precios de los materiales y los salarios presentados son 
acordes a los del mercado. La proposición de esta empresa se considera aceptable y corresponde a la postura 
solvente que ocupa el Primer Lugar. 

111. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION. 
De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó ganadora porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso por Licitación Pública, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, y es entre las propuestas solventes, quien asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes es la presentada por el licitante 
MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.; y en consecuencia, se le adjudica el contrato 
correspondiente al concurso por Licitación Pública No. MPY-R33-LP-06-2024, relativa a "AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN." con 
una propuesta por un monto total de $ 1, 465,465.88 (Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 88/100 M.N.) más $ 234,474.54 (Son: Doscientos Treinta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro pesos 54/100 M.N.) correspondiente al LV.A., haciendo un total de 
$ 1, 699,940.42 (Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos 42/100 M.N.). 

IV. FORMA. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS. 
El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantías de cumplimiento de contrato a más tardar 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo 
indicado en el artículo 54, de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, pero 
invariablemente antes de la firma del contrato; en las Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicadas 
en Calle 37 x 148 y 150 S/N Col. Héctor Victoria, Progreso, Yucatán. 

V.- EN SU CASO. LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS. 
El anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta que proporcione el licitante ganador dentro de los dos días 
siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. 

VI.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO. 
La presente acta surte efecto para la Empresa MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.; de 
notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10:30 
horas del día 03 de mayo del año en curso, en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras PúbJ icas ubicadas en 
Calle 37 x 148 y 150 S/N Col. Héctor Victoria, Progreso, Yucatán. 

VII.- FECHA DE INJCI O DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMO� - "<' 
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El plazo original establecido en las bases del concurso es con fecha de inicio de los trabajos el día 13 de mayo y 
fecha de terminación el 20 de julio del año 2024, con una duración de 69 días naturales. 

VIII. CIERRE DEL FALLO, 
Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el presente 
documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de 
fallo. 

Nombre, Cargo y Dependencia 

Ing. Luis Alberto Castro Naal. 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 

Ing. Manuel Jesús León !rola. 
Subdirector de Obras Públicas 

11. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 

Raúl Montes de Oca Montero 
Representante de la Empresa. 

MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE 
c.v. 

Firma 
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