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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA LOCALIDAD: | CHELEM Y CHUBURNA.
No. MPY-R33-LP-09-2025 No. DE CONTRATO: | No. MPY-R33-LP-09-2025
OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD
DE CHELEM Y CHUBURNA, DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatan, siendo las 13:30 horas del dia 22 de septiembre del 2025,
sereunieron en la oficina de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Progreso, Yucatén,

ubicada en la Calle 37 S/N entre 148 y 150 Fraccionamiento Héctor Victoria, Progreso, Yucatén; los

==

servidores publicos, asi como los concursantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones, del concurso mediante el
procedimiento Licitacién Piblica No. MPY-R33-LP-09-2025, de la obra “CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE
CHELEM Y CHUBURNA, DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.” de conformidad con el

Articulo 37 fraccién I1I de la Ley de Obra Ptiblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, asi como

en lo previsto en las bases de concurso.

Este acto fue presidido por el Ing. Manuel Jesus Leén Irola Director de Desarrollo Urbano y Obras

Publicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Progreso, quien al inicio de ésta junta comunicd a los

asistentes que de conformidad con lo establecido en las bases, solamente tendran derecho a formular
solicitudes de aclaracién, dudas o cuestionamientos a la licitacién, las personas (fisicas o morales),
que hayan manifestado su interés por participar en el concurso por escrito, o que hayan enviado sus |
preguntas a través de correo electrénico hasta 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a

realizar la junta de aclaraciones o presenten en este acto solicitudes de aclaracién por escrito.
En este acto no se presentaron preguntas y/o solicitudes de aclaracién.

La convocante con fundamento a lo sefialado en el numeral 2 primer parrafo de la pagina 5 de las
bases de licitacién, asi como también los Articulos 39 y 40 de la Ley-de obra publica y servicios
conexos del estado de Yucatan, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes modificaciones: |

a) Se hizo referencia a la Convocatoria N23 publicada el 15 de septiembre del 2025,

especificamente en la fecha y el horario en el que se llevara a cabo el acto de presentacién y
apertura de proposiciones la cual dice que serfa el 29 de septiembre a las 12:00 am, y quedo I

para el dia 01 de octubre del 2025 con horario para las 09:00 am.
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LICITACION PUBLICA LOCALIDAD: | CHELEM Y CHUBURNA.
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OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD
DE CHELEM Y CHUBURNA, DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

b) Se hace referencia a la Convocatoria N23 publicada el 15 de septiembre del 2025,
especificamente en el periodo de ejecucién de la obra que sefiala que iniciaria el 06 al 27 de
octubre del presente afio con un plazo de ejecucién de 22 dias naturales, el nuevo periodo de
ejecucion serd del 13 de octubre al 06 de noviembre del presente afio con un plazo de
ejecucioén de 27 dias naturales.

A este acto no asistié ninguna persona que hubiere solicitado estar presente en el mismo en calidad
de observador.

Se recuerda que el acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara a cabo a las 09:00
horas del dia 01 de octubre del 2025, en la oficina de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas de Progreso, Yucatdn, ubicada en la Calle 37 S/N entre 148 y 150 Fraccionamiento Héctor
Victoria, Progreso, Yucatan. Siendo un acto formal que dard inicio puntualmente, por lo que después
de esa hora no se permitira el acceso a ninguna persona.

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdos todos los que en ella intervinieron y después
de dar lectura a la presente Acta, se da por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las 13:55 horas,
del dia 22 de septiembre del 2025.

Esta Acta consta de 2 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este
evento, quienes recibiran copia de la misma.

Nombre, Cargo y Dependencia Firma

Ing. Manuel Jesus Ledn Irola. it
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ﬂ/) /v (5
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO = :

Ing. Adridn Marrufo Dominguez.
Subdirector de Obras Piiblicas
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

Ing. Denny Herrera Cetina. A
Residente de Obra. ,

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
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